

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROVINCIALE DI SIRACUSA

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA AD INCANTO PUBBLICO N. 5
Seduta del 25 luglio 2014

per l'appalto dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa e dell'ingresso monumentale del cimitero in Augusta;

Importo complessivo dell'appalto € 497.793,98 di cui € 312.357,00 per lavori soggetti al ribasso d'asta, € 12.817,87 per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 172.619,11 per costo del personale non soggetto a ribasso – Categoria OG2 , Classifica II;
Stazione appaltante: Comune di Augusta (SR)

LA COMMISSIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 10,00, presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Servizio provinciale di Siracusa, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente Dott. Francesco Marsala, dal Vicepresidente Ing. Antonio Ingrao e dal componente indicato dalla stazione appaltante Dott.ssa Marcella Fichera, responsabile del I Settore "Affari Generali" del Comune di Augusta, giusta nota del Comune di Augusta del 22/7/2014, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 126936 del 23/7/2014.

Svolge la funzione di verbalizzante l'Ing. Rosario Molino funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Siracusa.

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione stessa e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Commissione procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- all'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura "A – Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica";
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:


N.	DITTA	ESITO
		AMMESSA
101	Fratelli Matranga srl (ausiliaria Appalti Lima srl)	Con segnalazione alla S.A. che il concorrente pone in essere un contratto di avvalimento nei seguenti termini: Fratelli Matranga srl , impresa ausiliata; Appalti Lima srl, impresa ausiliaria.
102	Impresa Faranda Pietro	AMMESSA
103	COREPP srl	AMMESSA
104	Impresa I.CO.SER. Srl	AMMESSA
105	FERRARA RESTAURI srl	AMMESSA
106	Calfil costruzioni srl	AMMESSA
107	M.E.CO.IN. Srl	AMMESSA

N.	DITTA	ESITO
108	COSPIN srl unipersonale	AMMESSA
109	MIGIFRA srl	AMMESSA
110	COMITEL srl	AMMESSA
111	Consorzio Stabile VITRUVIO scarl	AMMESSA
112	COMEDIL soc Coop	AMMESSA
113	EDILCAP srl (ausiliaria Consorzio Stab. La Marca)	AMMESSA Con segnalazione alla S.A. che il concorrente pone in essere un contratto di avvalimento nei seguenti termini: EDILCAP srl, impresa ausiliata; Consorzio Stab. La Marca, impresa ausiliaria.
114	ROMA srl	AMMESSA
115	KIMISSA Costruzioni srl unip. (ausiliaria Consorz. Galileo)	AMMESSA Con segnalazione alla S.A. che il concorrente pone in essere un contratto di avvalimento nei seguenti termini: KIMISSA Costruzioni srl unip., impresa ausiliata; Consorzio Galileo, impresa ausiliaria
116	Consorzio Campale Stabile	AMMESSA
117	DIENNE Appalti	AMMESSA
118	SPADA Costruzioni Edili	AMMESSA Con segnalazione alla S.A. che il concorrente pone in essere un contratto di avvalimento nei seguenti termini: SPADA Costruzioni Edili, impresa ausiliata; SOGEN srl, impresa ausiliaria
119	S.E.I.	AMMESSA
120	S.L. Infrastrutture srl	AMMESSA


Alle ore 13,15 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore 10,00 del giorno 30/7/2014. Si dispone, altresì, la restituzione di tutti gli atti al RAG per la loro conservazione nell'armadio di sicurezza di cui l'Ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale in duplice copia, che viene sottoscritto come segue.

Il Vice Presidente
(Ing. Antonio Ingrao)



Il Presidente
(Dott. Francesco Marsala)



Il Componente
(Dott.ssa Marcella Fichera)



Il Verbalizzante
(Ing. Rosario Molino)

